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Ocieplenie $cian
zewnetrznych od wewnatrz
plyta PIR o grubosci 8cm i
wsp. A=0,022W/(mK) oraz
U=0,19 W(m2K)

793,17

1.1

Ocieplenie $cian
zewnetrznych od wewnatrz
plyta PIR, wspbtczynniki dla
przegrody nie gorszy niz
U=0,19 W(m2K) $ciana o
grubosci 69 cm

24,32

1.2

Ocieplenie cian
zewnetrznych od wewnatrz
plyta PIR, wspotczynniki dla
przegrody nie gorszy niz
U=0,19 W(m2K) sciana o
grubosci 61 cm

45,21

Wycena uwzglednia przygotowanie,
oczyszczenia, uzupefnienie, usunigcie
¢ladéw zawilgocenia $cian od wewnatrz.
Utozenie i wykoriczenie z istniejgcym
standardzie $cian wewnetrznych.
Zabezpieczenie $cian wewnetrznych
przed wykropleniem poprzez wykonanie
ostony dyfuzyjnej, zabezpieczenie
mostkow cieplnych oraz przerw w
ostonach dyfuzyjnych spowodowanych
écianami dzialowymi wewnetrznymi
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1.3

Ocieplenie scian
zewnetrznych od wewnatrz
plyta PIR, wspotczynniki dla
przegrody nie gorszy niz
U=0,19 W(m2K) $ciana o
grubosci 58 cm

469,10

14

Ocieplenie $cian
zewnetrznych od wewnatrz
plyta PIR, wspotczynniki dla
przegrody nie gorszy niz
U=0,19 W(m2K) $ciana o
grubosci 45 cm

254,54

Modernizacja instalacji
grzewczej obejmujaca
wymiane instalacji na nows.
Na parterze wykonanie
ogrzewania podtogowego
wraz z izolacjg termiczng
(styropian) podtogi o
powierzchni = 229,1 m2,
wspotezynnik Upodtogi 0,3
W/(m2K). Na pigtrze
wykonanie sufitow grzewczo
chtodzacych o powierzchni
187 m2.

Wycena uwzglednia wykonanie izolacji
termicznej podtogi na gruncie, wykonanie
ogrzewani podfogowego (zaizolowane
rurociagi, szafki rozdzielaczowe) na
parterze budynku, odtworzenie posadzki
w istniejacym standardzie. Wykonanie
ogrzewania sufitowego (panele grzewcze,
rurociagi, rozdzielacze) na pigtrze wraz z

2.1

Roboty towarzyszace ogolno
budowlane

odtworzeniem w istniejgcym standardzie.

416
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29 Wykonan%e systemu 2 220.1
ogrzewania podtogowego
Roboty towarzyszace -
2.3 | odtworzenie stanu m? 229,1
istniejgcego
|
24 Omeplem? podtogi pod o2 229.1
ogrzewanie podtogowe
55 Wykonanie instalacji sufitow i 187
grzewczych
Roboty towarzyszace -
2.6 |odtworzenie stanu m? 187
istniejgcego
Zmiana istniejgcego Zrédta
ciepta na pompe glikol/woda Wykonanie dolnego Zrédfa ciepta w
7z odwiertami pionowymi 0 postaci odwiertow pionowych,
znamionowej mocy doprowadzenie instalacji doinego frédia
3 grzewczej 25kW, kW 25 do maszynowni pompy ciepta.
wspOlczynnik wydajnosci Wykonanie instalacji pompy ciepta w raz
sezonowej 3,9. klasa 2 AKP, buforem oraz dwoma obiegami
SeZOnowej efektywnosci grzewczymi ze zmieszaniem.
energetycznej A+
e .. Z bnika CWU tadujacej
Modernizacja instalacji Montaz zasobmt @ n POMPY 19 diacel
. ] . . zasobnik, pompy cyrkulacyjnej, AKP,
4 |cieplej wody uzytkowej (11 kpl. 1 e . .
ki nowej instalacji cwu wraz z cyrkulacjg i
punktow) | izolacjg przewodow.
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Instalacja rekuperatora o ‘

Wykonanie instalacji czerpni/wyrzutni
powietrza, montaz centrali wentylacyjnej

ciepla

wydajnosci 600m3/h i ;
5 powietrza, sprawnosé kpl. | wraz. z rozpro_wadzc_enlem przewodow
temperaturowa ciepta z naWIewnyc.h I Wy\.'v{eanCh oraz .
. ; o odtworzeniem miejsc montazu wentylacji
powietrza wywiewanego 75% do stanu obecnego.
System zarzadzania energia
posiadajacy funkcjonalnosci
monitorowania i zarzadzania
6 systemem grzewczym w - -
budynku, gromadzacy System BMS oparty.na protokole
informacje z p ormiaréw otwa.rtym, kontro.IUchy te.mperature
licznikéw energii powietrza w pomieszczeniach,
kontrolujacy prace urzadzen grzewczych
J— dostosowujac ich prace do zwiekszenia
6.1 Programowanie instalacji - { wskaznika SCOP, generowanie raportow
’ wraz z wykonaniem interfejsu ) tabelarycznych oraz graficznych efektow
62 |Bramka BMS Y 1 ekologicznych. Prace wraz z
6.3 |Bramka internetowa 'f szt 1 okablowaniem i moritazem
Czujnik pokojowy
6.4 |temperatury i wilgotnosci szt. 28
L owietrza
6.5 |Sitownik szt. 48
Wyceniono drzwi drewniane stylizowane
7 Drzwi zewnetrzne Udrzwi = m? 12.33 na okres powstania budynku wraz z
1,3 W/(m2K) ’ robotami wykoriczeniowymi niezbednymi
przy wymianie.
Sciana na gruncie, . . . ,
s | Docieplona styropianem. w1 O o vow
Uprzegrody = 0,3 W/(m2K)
Docieplenie stropodachu Wyceniono ocieplenie przegrody wraz z
9 welna mineralng o grubosci m? £88.42 rozbiérkg dotychczasowego poszycia
25cm A=0,32W/(mK) oraz ’ zgodnie z wytycznymi konserwatora
U=0,15 W(m2K) zabytkow.
Hydro izolacja fundamentow Wyc?en'iono s.ystem izolacji_ pionom./ej oraz
10 |przed podciaganiem kapilarny m? 82 Odchc‘a PREIGITERD: pracEts podclzlagamu
; kapilarnemu, wraz z niezbednymi
L obwodzie budynku zabezpieczeniami struktury zabytkowej.
Dostosowanie pomieszczenia Wyposazenie pomieszczenia w energie
11 |piwnicy do montazu pompy kpl. 1 elektryczna, o$wietlenie, spust

kanalizacji, oraz powierzchnie zmywalne.
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12

Wymiana okien, na okna
drewniane. Uokien = 0,9
W/(m2K)

69

Wymiana okien na okna drewniane
zgodnie z wytycznymi konserwatora
zabytkéw wraz z wyming pa rapetow i
pracami wykorczeniowymi.

13

Montaz ogniw
fotowoltaicznych o mocy

kW

21

Montaz kompletnego sytemu instalacji
PV na gruncie wraz z podtaczeniem do
istniejgcej instalacji .

14

Montaz licznikOw energii:
elektrycznej szt.2, montaz
cieptomierzy instalacji c.o.
szt. 1, montaz cieptomierzy
cwu szt. 1. Wszystkie liczniki
bedg znajdowac si¢ W
systemie zarzadzania energia,

SZt.

15

Ekspertyza mykologiczna

kpl.

16

Dokumnetacja projektowa

kpl.

Wykonanie projektu budowlano-
wykonawczych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami (m.in. Konserwator
Zabytkéw) oraz uzyskaniu niezbednych
zg6d administracyjnych. Zakres prac
projektowych: Montaz maszynowni
pompy ciepta wraz z dolnym zrodtem
(opracowanie projektow geologicznych),
Rozwigzania architektoniczne w zakresie
docieplenia $cian od wewnatrz oraz
docieplenia poddasza budynku, projekt
wykonania instalacji CWU, projekt
wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta, projekt wykonania nowej instalacji
c.o0. Koszt prac projektowych zostat
wykonany zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym”.Zgodnie z
Rozporzgdzeniem dokumentacja
powinna kosztowac 3,00-4,20 % wartos¢
robét budowlanych

17

Zarzadzanie projektem

kpl.

Zakres prac zespotu przewiduje nadzor
inwestorski, nadzor konserwatorski oraz
monitorowanie przebiegu realizacji
projektu
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